

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA</b>					
PROPRIETAR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA BDI : 22,05% BDI dif : :15% ENCARGOS : 115,15% DATA BASE :BAHIA SICRO OUT/2023 SINAPI NÃO DESONERADO 11/2023 ORSE 03/2024					
QUADRO GERAL DE LOCALIDADES					
COD.	LOCAL	EXT.(M)	ÁREA(M2)	VALOR (R\$)	%
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO					
L01	POV. BX JURITI - TRECHO 1	280,00	1.680,00	R\$ 114.359,44	3,58%
L02	POV. BX JURITI - TRECHO 2	820,00	4.920,00	R\$ 330.171,39	10,33%
L03	POV. BX JURITI - TRECHO 3	190,00	1.140,00	R\$ 76.503,12	2,39%
L04	POV. BX JURITI - TRECHO 4	75,00	450,00	R\$ 30.198,60	0,94%
L05	POV VARZEA - LADEIRA	1.030,00	6.180,00	R\$ 416.345,46	13,03%
L06	SEDE - LOT NOVA IRAQUARA - POSTO ATÉ BA480	360,00	2.160,00	R\$ 146.571,28	4,59%
L07	POV DOS MORENOS - TRECHO 1	460,00	2.760,00	R\$ 186.836,08	5,85%
L08	POV DOS MORENOS - TRECHO 2	315,00	1.890,00	R\$ 126.834,13	3,97%
L09	POV. RIACHO DAS ALMAS	300,00	1.800,00	R\$ 122.412,40	3,83%
L10	SEDE- RUA BAIRRO DAS FLORES	430,00	2.580,00	R\$ 174.756,64	5,47%
L11	POV LAGOA SECA - PÇA DOS MARIANOS	955,00	5.730,00	R\$ 386.146,86	12,08%
L12	SEDE - RUA TATINHA	135,00	810,00	R\$ 55.975,47	1,75%
L13	SEDE - RUA DOS ABELHAS	325,00	1.950,00	R\$ 132.478,60	4,14%
L14	POV. CAJAZEIRAS - TRECHO 1	550,00	3.300,00	R\$ 223.074,41	6,98%
L15	SEDE - RUA VEREADOR DEOCLÉCIO DE SOUZA BRAGA	240,00	1.440,00	R\$ 98.253,52	3,07%
L16	POV LAGOA SECA - RUA DE FRANCINA	530,00	3.180,00	R\$ 215.021,45	6,73%
L17	POV BAIXA DO CEDRO - TRECHO 1	370,00	2.220,00	R\$ 150.597,76	4,71%



L18	POV BAIXA DO CEDRO - TRECHO 2	270,00	1.620,00	R\$ 108.714,97	3,40%
L19	SEDE - TRV RUA VEREADOR ARTÊMIO NOVAES RIBEIRO	40,00	240,00	R\$ 16.105,92	0,50%
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 84.929,58	2,66%
<b>TOTAL</b>		<b>7.675,00</b>	<b>46.050,00</b>	<b>R\$ 3.196.287,12</b>	<b>100,00%</b>
IRAQUARA/BAHIA, 23 DE JULHO 2024					
<i>Prefeitura Municipal de Iraquara/BA</i> <b>Responsável Técnico</b>					

