

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		1		12.512,70	12.512,70	1,10 %
1.1	CPU6023	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6	788,67	977,95	5.867,70	0,52 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12	446,58	553,75	6.645,00	0,58 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		3.456,54	3.456,54	0,30 %
2.1			REMOÇÃO DE ÁRVORES		1		3.456,54	3.456,54	0,30 %
2.1.1	CPU4006	Próprio	REMOÇÃO DE ÁRVORE	UN	3	409,27	507,49	1.522,47	0,13 %
2.1.2	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	140,66	11,09	13,75	1.934,07	0,17 %
2.1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	0	5,19	6,43	0,00	0,00 %
3			ÁREA EXTERNA		1		402.416,31	402.416,31	35,38 %
3.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		127.109,14	127.109,14	11,18 %
3.1.1			Infraestrutura		1		15.560,32	15.560,32	1,37 %
3.1.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	20,12	24,94	74,82	0,01 %
3.1.1.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	18,78	23,28	162,96	0,01 %
3.1.1.3	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	16	145,10	179,92	2.878,72	0,25 %
3.1.1.4	97892	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	7	413,22	512,39	3.586,73	0,32 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.1.5	101506	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	2.197,04	2.724,32	2.724,32	0,24 %
3.1.1.6	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	382	8,77	10,87	4.152,34	0,37 %
3.1.1.7	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	103,94	10,95	13,57	1.410,46	0,12 %
3.1.1.8	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	48,55	9,47	11,74	569,97	0,05 %
3.1.2			Cabos		1		19.384,27	19.384,27	1,70 %
3.1.2.1	CPU4013	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	782,67	15,92	19,74	15.449,90	1,36 %
3.1.2.2	CPU6010	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4,0MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	48,45	19,96	24,75	1.199,13	0,11 %
3.1.2.3	10852	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 10,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação	M	30,81	48,17	59,73	1.840,28	0,16 %
3.1.2.4	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	12	60,15	74,58	894,96	0,08 %
3.1.3			Iluminação		1		77.458,56	77.458,56	6,81 %
3.1.3.1	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	5	36,40	45,13	225,65	0,02 %
3.1.3.2	11202	ORSE	Chave contactora para motor até 5A	Un	5	158,44	196,46	982,30	0,09 %
3.1.3.3	13667	ORSE	Balizador de embutir no solo em LED 5W bivolt 3000K	un	90	209,18	259,38	23.344,20	2,05 %
3.1.3.4	CPU50088	Próprio	POSTE DECORATIVO 6 METROS COM 2 LUMINÁRIAS 100W + 50 W LED , COM FOTOSENSOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UNIDADE)	UNIDADE	3	3.678,47	4.561,30	13.683,90	1,20 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.3.5	CPU4014	Próprio	POSTE DECORATIVO 3 METROS	UN	12	2.393,08	2.967,41	35.608,92	3,13 %
3.1.3.6	10724	ORSE	Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar)	un	1	79,67	98,79	98,79	0,01 %
3.1.3.7	13325	ORSE	Luminária led, p/ piscina SODRAMAR ou similar	un	6	472,42	585,80	3.514,80	0,31 %
3.1.4			Quadros de Baixa Tensão		1		6.541,88	6.541,88	0,58 %
3.1.4.1	12233	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	2.604,82	3.229,97	3.229,97	0,28 %
3.1.4.2	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	13	133,03	164,95	2.144,35	0,19 %
3.1.4.3	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	3	67,36	83,52	250,56	0,02 %
3.1.4.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	89,11	110,49	331,47	0,03 %
3.1.4.5	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	46,57	57,74	173,22	0,02 %
3.1.4.6	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12	11,71	14,52	174,24	0,02 %
3.1.4.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,45	15,43	15,43	0,00 %
3.1.4.8	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	89,78	111,32	222,64	0,02 %
3.1.5			Conjunto de medição		1		6.566,33	6.566,33	0,58 %
3.1.5.1	8454	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	un	1	1.391,42	1.725,36	1.725,36	0,15 %
3.1.5.2	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	609,78	756,12	756,12	0,07 %
3.1.5.3	CPU4007	Próprio	MURETA PARA INSTALAÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS	UN	1	1.043,28	1.293,66	1.293,66	0,11 %
3.1.5.4	101510	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	2.250,96	2.791,19	2.791,19	0,25 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.1.6			Tubulação Seca (internet, telefonia, etc)		1		1.597,78	1.597,78	0,14 %
3.1.6.1	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	23,61	29,27	878,10	0,08 %
3.1.6.2	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4	145,10	179,92	719,68	0,06 %
3.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		3.566,84	3.566,84	0,31 %
3.2.1			IRRIGAÇÃO		1		3.566,84	3.566,84	0,31 %
3.2.1.1	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	8,49	10,52	10,52	0,00 %
3.2.1.2	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	10,42	12,92	12,92	0,00 %
3.2.1.3	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	29,63	13,14	16,29	482,67	0,04 %
3.2.1.4	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,21	19,52	24,20	1.311,88	0,12 %
3.2.1.5	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	17,95	22,25	111,25	0,01 %
3.2.1.6	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	15,59	19,33	77,32	0,01 %
3.2.1.7	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	11,13	13,80	13,80	0,00 %
3.2.1.8	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	54,55	67,64	67,64	0,01 %
3.2.1.9	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	105,51	130,83	784,98	0,07 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.1.10	CPU4005	Próprio	Fixação em Coluna para torneira de jardim	UN	6	83,58	103,63	621,78	0,05 %
3.2.1.11	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	6,04	7,48	29,92	0,00 %
3.2.1.12	00003532	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2	17,00	21,08	42,16	0,00 %
3.3			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E MEIO-FIO		1		87.291,73	87.291,73	7,67 %
3.3.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	186,64	37,42	46,40	8.660,09	0,76 %
3.3.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	15,17	148,28	183,86	2.789,15	0,25 %
3.3.3	105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	7,2	234,24	290,45	2.091,24	0,18 %
3.3.4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	466,37	18,02	22,34	10.418,70	0,92 %
3.3.5	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	732,93	0,57	0,70	513,05	0,05 %
3.3.6	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	251,49	2,44	3,02	759,49	0,07 %
3.3.7	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	372,06	14,18	17,58	6.540,81	0,58 %
3.3.8	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	14,65	668,89	829,42	12.151,00	1,07 %
3.3.9	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	202,78	49,95	61,93	12.558,16	1,10 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.3.10	CPU6029	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 26X106 NA COR CARVALHO NATURAL	m²	110,3	142,50	176,70	19.490,01	1,71 %
3.3.11	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	77,31	105,73	131,10	10.135,34	0,89 %
3.3.12	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (DILATAÇÃO)	m²	6,46	147,90	183,39	1.184,69	0,10 %
3.4			LIXEIRAS		1		5.320,56	5.320,56	0,47 %
3.4.1	KENE09	Próprio	Lixeira em eucalipto, para praças, conforme projeto - inclusive fixação em mini bloco de concreto	unidade	3	1.430,26	1.773,52	5.320,56	0,47 %
3.5			FECHAMENTOS		1		166.732,59	166.732,59	14,66 %
3.5.1	13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	98,82	744,87	923,63	91.273,11	8,02 %
3.5.2	CPU50089	Próprio	MURO FRONTAL DE GABIÃO	M	39,5	1.045,64	1.296,59	51.215,30	4,50 %
3.5.3	13764	ORSE	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m²	4,6	801,94	994,40	4.574,24	0,40 %
3.5.4	13778	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=1,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	38	417,45	517,63	19.669,94	1,73 %
3.6			PERGOLADO		1		12.395,45	12.395,45	1,09 %
3.6.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	0,14	108,56	134,61	18,84	0,00 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.6.2	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,14	711,35	882,07	123,48	0,01 %
3.6.3	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	39,92	23,18	28,74	1.147,30	0,10 %
3.6.4	105080	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	M	70	67,78	84,04	5.882,80	0,52 %
3.6.5	105091	SINAPI	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024	M	8,4	134,51	166,79	1.401,03	0,12 %
3.6.6	105074	SINAPI	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	12	256,86	318,50	3.822,00	0,34 %
4			LANCHONETE		1		279.611,99	279.611,99	24,58 %
4.1			LOCAÇÃO DE OBRA		1		0,00	0,00	0,00 %
4.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	0	71,14	88,21	0,00	0,00 %
4.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		15.378,10	15.378,10	1,35 %
4.2.1			Infraestrutura		1		1.445,40	1.445,40	0,13 %
4.2.1.1	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	62,3	8,77	10,87	677,20	0,06 %
4.2.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	20,12	24,94	349,16	0,03 %
4.2.1.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	18,78	23,28	419,04	0,04 %
4.2.2			Cabos		1		2.716,50	2.716,50	0,24 %
4.2.2.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	173,46	5,21	6,46	1.120,55	0,10 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2.2.2	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,17	74,96	92,95	1.595,95	0,14 %
4.2.3			Iluminação		1		2.618,57	2.618,57	0,23 %
4.2.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	29,47	36,54	73,08	0,01 %
4.2.3.2	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	18	31,13	38,60	694,80	0,06 %
4.2.3.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	44,50	55,18	55,18	0,00 %
4.2.3.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	59,53	73,81	73,81	0,01 %
4.2.3.5	13716	ORSE	Fornecimento e instalação de fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte	un	30	16,06	19,91	597,30	0,05 %
4.2.3.6	10347	ORSE	Fonte de alimentação 15w (24V)	un	3	302,26	374,80	1.124,40	0,10 %
4.2.4			Tomadas		1		382,87	382,87	0,03 %
4.2.4.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	35,21	43,66	174,64	0,02 %
4.2.4.2	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	55,98	69,41	208,23	0,02 %
4.2.5			Quadros de Baixa Tensão		1		2.474,82	2.474,82	0,22 %
4.2.5.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	879,40	1.090,45	1.090,45	0,10 %
4.2.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	11,71	14,52	87,12	0,01 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orcamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2.5.3	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	22,50	27,90	55,80	0,00 %
4.2.5.4	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	6	133,03	164,95	989,70	0,09 %
4.2.5.5	00039469	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	67,36	83,52	83,52	0,01 %
4.2.5.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	89,11	110,49	110,49	0,01 %
4.2.5.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	46,57	57,74	57,74	0,01 %
4.2.6			Conjunto de medição		1		5.739,94	5.739,94	0,50 %
4.2.6.1	8454	ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	un	1	1.391,42	1.725,36	1.725,36	0,15 %
4.2.6.2	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1	609,78	756,12	756,12	0,07 %
4.2.6.3	CPU4007	Próprio	MURETA PARA INSTALAÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS	UN	1	1.043,28	1.293,66	1.293,66	0,11 %
4.2.6.4	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.584,52	1.964,80	1.964,80	0,17 %
4.3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		30.132,93	30.132,93	2,65 %
4.3.1			Esgoto e Aguas Pluviais		1		24.558,16	24.558,16	2,16 %
4.3.1.1			Tubulação		1		2.123,05	2.123,05	0,19 %
4.3.1.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,59	22,35	27,71	154,89	0,01 %
4.3.1.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,88	27,41	33,98	437,66	0,04 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.1.1.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,33	38,18	47,34	1.530,50	0,13 %
4.3.1.2			Conexões		1		793,48	793,48	0,07 %
4.3.1.2.1	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	27,32	33,87	67,74	0,01 %
4.3.1.2.2	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4	9,66	11,97	47,88	0,00 %
4.3.1.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	10,81	13,40	13,40	0,00 %
4.3.1.2.4	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	28,06	34,79	69,58	0,01 %
4.3.1.2.5	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	15,01	18,61	223,32	0,02 %
4.3.1.2.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	10,63	13,18	26,36	0,00 %
4.3.1.2.7	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	40,98	50,81	50,81	0,00 %
4.3.1.2.8	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	10,68	13,24	39,72	0,00 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.1.2.9	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	17,98	22,29	44,58	0,00 %
4.3.1.2.10	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	23,56	29,21	58,42	0,01 %
4.3.1.2.11	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2	12,93	16,03	32,06	0,00 %
4.3.1.2.12	1129	ORSE	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	4	19,75	24,49	97,96	0,01 %
4.3.1.2.13	1138	ORSE	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1	17,46	21,65	21,65	0,00 %
4.3.1.3			Acessórios		1		1.670,60	1.670,60	0,15 %
4.3.1.3.1	7862	ORSE	Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saída de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar	un	1	50,18	62,22	62,22	0,01 %
4.3.1.3.2	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	324,65	402,56	402,56	0,04 %
4.3.1.3.3	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	486,22	602,91	1.205,82	0,11 %
4.3.1.4			Biodigestor		1		19.971,03	19.971,03	1,76 %
4.3.1.4.1	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	5.656,27	7.013,77	7.013,77	0,62 %
4.3.1.4.2	CPU4022	Próprio	Biodigestor 1500L/dia + Leito de Secagem - Fornecimento e instalação	1	1	10.449,41	12.957,26	12.957,26	1,14 %
4.3.2			Agua Fria		1		3.078,19	3.078,19	0,27 %
4.3.2.1			Tubos		1		1.331,56	1.331,56	0,12 %
4.3.2.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,92	25,96	32,19	641,22	0,06 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.2.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,68	34,80	43,15	115,64	0,01 %
4.3.2.1.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	27,71	16,73	20,74	574,70	0,05 %
4.3.2.2			Conexões		1		1.165,49	1.165,49	0,10 %
4.3.2.2.1	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	13,07	16,20	81,00	0,01 %
4.3.2.2.2	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	11,55	14,32	171,84	0,02 %
4.3.2.2.3	103951	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,51	19,23	19,23	0,00 %
4.3.2.2.4	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	13,89	17,22	17,22	0,00 %
4.3.2.2.5	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5	34,30	42,53	212,65	0,02 %
4.3.2.2.6	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	12,10	15,00	45,00	0,00 %
4.3.2.2.7	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	77,51	96,11	192,22	0,02 %
4.3.2.2.8	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	12,17	15,09	45,27	0,00 %
4.3.2.2.9	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	12,30	15,25	183,00	0,02 %
4.3.2.2.10	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	14,02	17,38	52,14	0,00 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.2.2.11	89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	14,48	17,95	71,80	0,01 %
4.3.2.2.12	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	6,41	7,94	31,76	0,00 %
4.3.2.2.13	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	5,70	7,06	42,36	0,00 %
4.3.2.3			Registros		1		581,14	581,14	0,05 %
4.3.2.3.1	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	54,55	67,64	135,28	0,01 %
4.3.2.3.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	119,86	148,62	445,86	0,04 %
4.3.3			Reservatórios		1		1.091,10	1.091,10	0,10 %
4.3.3.1	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	439,96	545,55	1.091,10	0,10 %
4.3.4			PLUVIAL		1		1.405,48	1.405,48	0,12 %
4.3.4.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	8,73	27,82	34,49	301,09	0,03 %
4.3.4.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,1	22,20	27,52	140,35	0,01 %
4.3.4.3	9752	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	un	2	41,60	51,58	103,16	0,01 %
4.3.4.4	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	611,81	758,64	758,64	0,07 %
4.3.4.5	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	41,23	51,12	102,24	0,01 %
4.4			PREDIAL		1		234.100,96	234.100,96	20,58 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.1			ESTRUTURAS DE CONCRETO		1		74.246,94	74.246,94	6,53 %
4.4.1.1			Sapatas		1		12.622,72	12.622,72	1,11 %
4.4.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	17,31	108,56	134,61	2.330,09	0,20 %
4.4.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	15,96	7,46	9,25	147,63	0,01 %
4.4.1.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15,96	45,88	56,89	907,96	0,08 %
4.4.1.1.4	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	13,52	84,60	104,90	1.418,24	0,12 %
4.4.1.1.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,55	808,13	1.002,08	4.559,46	0,40 %
4.4.1.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	12,77	30,70	38,06	486,02	0,04 %
4.4.1.1.7	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,9	15,90	19,71	195,12	0,02 %
4.4.1.1.8	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	98,1	12,73	15,78	1.548,01	0,14 %
4.4.1.1.9	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	77,4	10,74	13,31	1.030,19	0,09 %
4.4.1.2			Vigas Baldrame		1		12.084,74	12.084,74	1,06 %
4.4.1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,36	96,40	119,53	282,09	0,02 %
4.4.1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	7,54	7,46	9,25	69,74	0,01 %
4.4.1.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	7,54	42,28	52,42	395,24	0,03 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.1.2.4	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	37,7	66,56	82,53	3.111,38	0,27 %
4.4.1.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,36	772,00	957,28	2.259,18	0,20 %
4.4.1.2.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	30,16	78,28	97,06	2.927,32	0,26 %
4.4.1.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	35,45	17,59	21,81	773,16	0,07 %
4.4.1.2.8	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	143,64	12,73	15,78	2.266,63	0,20 %
4.4.1.3			Pilares		1		15.866,94	15.866,94	1,39 %
4.4.1.3.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	3,88	699,00	866,76	3.363,02	0,30 %
4.4.1.3.2	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	55,69	92,46	114,65	6.384,85	0,56 %
4.4.1.3.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,18	13,30	16,49	1.783,88	0,16 %
4.4.1.3.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	390,91	8,95	11,09	4.335,19	0,38 %
4.4.1.4			Vigas Superiores		1		14.251,23	14.251,23	1,25 %
4.4.1.4.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	4,07	700,86	869,06	3.537,07	0,31 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.1.4.2	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,17	128,68	159,56	6.090,40	0,54 %
4.4.1.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,4	14,52	18,00	1.231,20	0,11 %
4.4.1.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,8	13,30	16,49	29,68	0,00 %
4.4.1.4.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	252,09	10,76	13,34	3.362,88	0,30 %
4.4.1.5			Laje		1		19.421,31	19.421,31	1,71 %
4.4.1.5.1	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	74,26	71,88	89,13	6.618,79	0,58 %
4.4.1.5.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	7,43	700,86	869,06	6.457,11	0,57 %
4.4.1.5.3	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,45	16,15	20,02	509,50	0,04 %
4.4.1.5.4	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,1	13,86	17,18	5.550,85	0,49 %
4.4.1.5.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,18	12,65	15,68	285,06	0,03 %
4.4.2			ALVENARIA, REBOCO E CHAPISCO		1		27.666,33	27.666,33	2,43 %
4.4.2.1	103342	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	92,45	110,68	137,24	12.687,83	1,12 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.2.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	211,99	5,29	6,55	1.388,53	0,12 %
4.4.2.3	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	211,99	46,27	57,37	12.161,86	1,07 %
4.4.2.4	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	5,55	62,01	76,89	426,73	0,04 %
4.4.2.5	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	9,65	83,69	103,77	1.001,38	0,09 %
4.4.3			PISOS, AZULEJOS, REVESTIMENTOS E RODAPÉS		1		57.206,03	57.206,03	5,03 %
4.4.3.1	CPU6002	Próprio	Pedra Tipo Moledo - Fornecimento e Instalação	m²	39,25	432,44	536,22	21.046,63	1,85 %
4.4.3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	84,41	2,31	2,86	241,41	0,02 %
4.4.3.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	84,41	42,28	52,42	4.424,77	0,39 %
4.4.3.4	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	84,41	2,44	3,02	254,91	0,02 %
4.4.3.5	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	84,41	49,95	61,93	5.227,51	0,46 %
4.4.3.6	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIERS, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	124,91	14,18	17,58	2.195,91	0,19 %
4.4.3.7	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (AZULEJO)	m²	72,68	105,73	131,10	9.528,34	0,84 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.3.8	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	18,43	105,73	131,10	2.416,17	0,21 %
4.4.3.9	CPU6029	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 26X106 NA COR CARVALHO NATURAL	m²	65,64	142,50	176,70	11.598,58	1,02 %
4.4.3.10	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	20	10,96	13,59	271,80	0,02 %
4.4.4			FORRO		1		19.416,64	19.416,64	1,71 %
4.4.4.1	13979	ORSE	Forro vinílico, em régua de 20 cm, resistente a fogo, cor madeira Angelim ou similar, inclusive perfil plastilon 20x30mm, inclusive arremate, ref.: Araforros ou similar	m²	64,2	243,91	302,44	19.416,64	1,71 %
4.4.5			PINTURAS		1		2.871,07	2.871,07	0,25 %
4.4.5.1			Paredes		1		2.871,07	2.871,07	0,25 %
4.4.5.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	58,51	14,21	17,62	1.030,94	0,09 %
4.4.5.1.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	58,51	20,72	25,69	1.503,12	0,13 %
4.4.5.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	58,51	4,65	5,76	337,01	0,03 %
4.4.6			Teto		1		1.286,44	1.286,44	0,11 %
4.4.6.1	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	18,42	16,98	21,05	387,74	0,03 %
4.4.6.2	104637	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	18,42	3,45	4,27	78,65	0,01 %
4.4.6.3	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	18,42	35,91	44,52	820,05	0,07 %
4.4.7			COBERTURA		1		23.416,18	23.416,18	2,06 %
4.4.7.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	82,82	49,95	61,93	5.129,04	0,45 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.7.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	84,11	142,35	176,51	14.846,25	1,31 %
4.4.7.3	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	54,6	50,83	63,02	3.440,89	0,30 %
4.4.8			ESQUADRIAS		1		11.962,55	11.962,55	1,05 %
4.4.8.1	CPU6008	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.398,93	1.734,67	3.469,34	0,31 %
4.4.8.2	CPU2012	Próprio	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA	m²	3,29	1.069,12	1.325,70	4.361,55	0,38 %
4.4.8.3	CPU50082	Próprio	JANELA DE MADEIRA TIPO BASCULANTE	m²	0,62	985,86	1.222,46	757,92	0,07 %
4.4.8.4	CPU50083	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 140X210CM, PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.630,14	3.261,37	3.261,37	0,29 %
4.4.8.5	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,91	23,18	28,74	112,37	0,01 %
4.4.9			GRANITOS E BANCADAS		1		8.269,69	8.269,69	0,73 %
4.4.9.1	CPU6006	Próprio	BANCADA DE GRANITO (COM TESTEIRA E RODOPIA)	un	1	4.649,11	5.764,89	5.764,89	0,51 %
4.4.9.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,35	118,39	146,80	638,58	0,06 %
4.4.9.3	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,2	85,12	105,54	337,72	0,03 %
4.4.9.4	CPU50086	Próprio	INSTALAÇÃO DE PRANCHÃO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO EM ALVENARIA (M)	M	6	205,45	254,75	1.528,50	0,13 %
4.4.10			METAIS E LOUÇAS		1		6.519,64	6.519,64	0,57 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4.10.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	703,34	872,14	1.744,28	0,15 %
4.4.10.2	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	449,51	557,39	1.114,78	0,10 %
4.4.10.3	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	40,33	50,00	100,00	0,01 %
4.4.10.4	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	37,17	46,09	92,18	0,01 %
4.4.10.5	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	495,78	614,76	2.459,04	0,22 %
4.4.10.6	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	407,00	504,68	1.009,36	0,09 %
4.4.11			LETREIRO		1		1.239,45	1.239,45	0,11 %
4.4.11.1	7940	ORSE	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	15	66,64	82,63	1.239,45	0,11 %
5			EXPOSIÇÃO		1		192.064,51	192.064,51	16,89 %
5.1			LOCAÇÃO DE OBRA		1		3.951,80	3.951,80	0,35 %
5.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	44,8	71,14	88,21	3.951,80	0,35 %
5.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		3.157,41	3.157,41	0,28 %
5.2.1			Infraestrutura		1		676,43	676,43	0,06 %
5.2.1.1	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	28,73	8,77	10,87	312,29	0,03 %
5.2.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9	20,12	24,94	224,46	0,02 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2.1.3	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	18,78	23,28	139,68	0,01 %
5.2.2			Cabos		1		616,21	616,21	0,05 %
5.2.2.1	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	95,39	5,21	6,46	616,21	0,05 %
5.2.3			Iluminação		1		1.515,49	1.515,49	0,13 %
5.2.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	29,47	36,54	36,54	0,00 %
5.2.3.2	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	31,13	38,60	231,60	0,02 %
5.2.3.3	13716	ORSE	Fornecimento e instalação de fita de LED auto colante, e = 2mm, 3000k (luz amarela), g-light ou similar. Exclusive fonte	un	25	16,06	19,91	497,75	0,04 %
5.2.3.4	10347	ORSE	Fonte de alimentação 15w (24V)	un	2	302,26	374,80	749,60	0,07 %
5.2.4			Tomadas		1		349,28	349,28	0,03 %
5.2.4.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	35,21	43,66	349,28	0,03 %
5.3			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		2.316,53	2.316,53	0,20 %
5.3.1			PLUVIAL		1		2.316,53	2.316,53	0,20 %
5.3.1.1	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	14,56	22,20	27,52	400,69	0,04 %
5.3.1.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	25,78	27,82	34,49	889,15	0,08 %
5.3.1.3	89667	SINAPI	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	37,60	46,62	46,62	0,00 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.3.1.4	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	33,79	41,89	41,89	0,00 %
5.3.1.5	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	30,80	38,19	76,38	0,01 %
5.3.1.6	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	611,81	758,64	758,64	0,07 %
5.3.1.7	9752	ORSE	Ralo hemisférico em P ^o P, tipo abacaxi Ø 75mm	un	2	41,60	51,58	103,16	0,01 %
5.4			PREDIAL		1		182.638,77	182.638,77	16,06 %
5.4.1			ESTRUTURAS DE CONCRETO		1		67.745,84	67.745,84	5,96 %
5.4.1.1			Sapatas		1		15.903,87	15.903,87	1,40 %
5.4.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	21,41	108,56	134,61	2.882,00	0,25 %
5.4.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	15,96	7,46	9,25	147,63	0,01 %
5.4.1.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15,96	45,88	56,89	907,96	0,08 %
5.4.1.1.4	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	17,21	84,60	104,90	1.805,32	0,16 %
5.4.1.1.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,28	808,13	1.002,08	7.295,14	0,64 %
5.4.1.1.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	14,13	30,70	38,06	537,78	0,05 %
5.4.1.1.7	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,45	15,90	19,71	107,41	0,01 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4.1.1.8	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,27	12,73	15,78	588,12	0,05 %
5.4.1.1.9	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	49,09	10,74	13,31	653,38	0,06 %
5.4.1.1.10	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	79,09	9,99	12,38	979,13	0,09 %
5.4.1.2			Vigas Baldrame		1		14.002,75	14.002,75	1,23 %
5.4.1.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	3,87	96,40	119,53	462,58	0,04 %
5.4.1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	10,59	7,46	9,25	97,95	0,01 %
5.4.1.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	10,59	42,28	52,42	555,12	0,05 %
5.4.1.2.4	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²	39,07	66,56	82,53	3.224,44	0,28 %
5.4.1.2.5	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	3,71	772,00	957,28	3.551,50	0,31 %
5.4.1.2.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	30,16	78,28	97,06	2.927,32	0,26 %
5.4.1.2.7	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	42,72	17,59	21,81	931,72	0,08 %
5.4.1.2.8	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	142,72	12,73	15,78	2.252,12	0,20 %
5.4.1.3			Pilares		1		9.805,49	9.805,49	0,86 %
5.4.1.3.1	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,87	699,00	866,76	2.487,60	0,22 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4.1.3.2	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	33,76	92,46	114,65	3.870,58	0,34 %
5.4.1.3.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,72	13,30	16,49	1.199,15	0,11 %
5.4.1.3.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,72	8,95	11,09	2.248,16	0,20 %
5.4.1.4			Vigas Superiores		1		13.373,51	13.373,51	1,18 %
5.4.1.4.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	5,55	700,86	869,06	4.823,28	0,42 %
5.4.1.4.2	92463	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	31,66	128,68	159,56	5.051,66	0,44 %
5.4.1.4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,4	14,52	18,00	1.069,20	0,09 %
5.4.1.4.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,81	13,30	16,49	29,84	0,00 %
5.4.1.4.5	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,9	16,18	20,06	18,05	0,00 %
5.4.1.4.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133,63	10,76	13,34	1.782,62	0,16 %
5.4.1.4.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54	8,95	11,09	598,86	0,05 %
5.4.1.5			Laje		1		14.660,22	14.660,22	1,29 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4.1.5.1	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	52,32	71,88	89,13	4.663,28	0,41 %
5.4.1.5.2	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	5,23	700,86	869,06	4.545,18	0,40 %
5.4.1.5.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,8	13,86	17,18	2.040,98	0,18 %
5.4.1.5.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	204,3	12,65	15,68	3.203,42	0,28 %
5.4.1.5.5	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,4	11,62	14,40	207,36	0,02 %
5.4.2			ALVENARIA, REBOCO E CHAPISCO		1		21.169,67	21.169,67	1,86 %
5.4.2.1	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	98,4	114,87	142,43	14.015,11	1,23 %
5.4.2.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	111,93	5,29	6,55	733,14	0,06 %
5.4.2.3	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	111,93	46,27	57,37	6.421,42	0,56 %
5.4.3			PISOS, AZULEJOS, REVESTIMENTOS E RODAPÉS		1		54.088,47	54.088,47	4,76 %
5.4.3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	62,47	2,31	2,86	178,66	0,02 %
5.4.3.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	62,47	42,28	52,42	3.274,67	0,29 %
5.4.3.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	62,47	2,44	3,02	188,65	0,02 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4.3.4	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	62,47	49,95	61,93	3.868,76	0,34 %
5.4.3.5	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	92,46	14,18	17,58	1.625,44	0,14 %
5.4.3.6	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (PISO))	m²	62,47	105,73	131,10	8.189,81	0,72 %
5.4.3.7	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (PAREDE)	m²	38,36	105,73	131,10	5.028,99	0,44 %
5.4.3.8	CPU6002	Próprio	Pedra Tipo Moledo - Fornecimento e Instalação	m²	59,18	432,44	536,22	31.733,49	2,79 %
5.4.4			FORRO		1		15.823,66	15.823,66	1,39 %
5.4.4.1	13979	ORSE	Forro vinílico, em régua de 20 cm, resistente a fogo, cor madeira Angelim ou similar, inclusive perfil plastilon 20x30mm, inclusive arremate, ref.: Araforros ou similar	m²	52,32	243,91	302,44	15.823,66	1,39 %
5.4.5			PINTURAS		1		1.661,50	1.661,50	0,15 %
5.4.5.1			Paredes		1		1.661,50	1.661,50	0,15 %
5.4.5.1.1	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	33,86	14,21	17,62	596,61	0,05 %
5.4.5.1.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	33,86	20,72	25,69	869,86	0,08 %
5.4.5.1.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	33,86	4,65	5,76	195,03	0,02 %
5.4.6			COBERTURA		1		20.812,15	20.812,15	1,83 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.4.6.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	62,47	49,95	61,93	3.868,76	0,34 %
5.4.6.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	81,21	142,35	176,51	14.334,37	1,26 %
5.4.6.3	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	41,4	50,83	63,02	2.609,02	0,23 %
5.4.7			BANCOS		1		1.337,48	1.337,48	0,12 %
5.4.7.1	CPU4028	Próprio	BANCO DE CONCRETO, 2,20m, COM ENCOSTO	un	2	539,31	668,74	1.337,48	0,12 %
6			CHUVEIRO		1		41.576,65	41.576,65	3,66 %
6.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		775,50	775,50	0,07 %
6.1.1			Infraestrutura		1		139,68	139,68	0,01 %
6.1.1.1	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	18,78	23,28	139,68	0,01 %
6.1.2			Iluminação		1		635,82	635,82	0,06 %
6.1.2.1	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6	85,46	105,97	635,82	0,06 %
6.2			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		5.945,56	5.945,56	0,52 %
6.2.1			Água Fria		1		428,73	428,73	0,04 %
6.2.1.1			Tubos		1		208,54	208,54	0,02 %
6.2.1.1.1	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,57	30,20	37,44	208,54	0,02 %
6.2.1.2			Conexões		1		220,19	220,19	0,02 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.2.1.2.1	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	30,33	37,60	75,20	0,01 %
6.2.1.2.2	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	20,36	25,24	50,48	0,00 %
6.2.1.2.3	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	76,22	94,51	94,51	0,01 %
6.2.2			Esgoto e Aguas Pluviais		1		5.516,83	5.516,83	0,49 %
6.2.2.1			Tubulação		1		1.232,79	1.232,79	0,11 %
6.2.2.1.1	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,28	27,41	33,98	1.232,79	0,11 %
6.2.2.2			Conexões		1		161,72	161,72	0,01 %
6.2.2.2.1	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	15,01	18,61	18,61	0,00 %
6.2.2.2.2	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	15,01	18,61	18,61	0,00 %
6.2.2.2.3	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	15,60	19,34	96,70	0,01 %
6.2.2.2.4	1585	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	1	22,42	27,80	27,80	0,00 %
6.2.2.3			Acessórios		1		4.122,32	4.122,32	0,36 %
6.2.2.3.1	104326	SINAPI	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	19,27	23,89	47,78	0,00 %
6.2.2.3.2	10830	ORSE	Grelha em aço inox para calha, l= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1"	m	3	1.095,31	1.358,18	4.074,54	0,36 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.3			PREDIAL		1		34.855,59	34.855,59	3,06 %
6.3.1			ESTRUTURAS DE CONCRETO		1		5.731,38	5.731,38	0,50 %
6.3.1.1			Sapatas		1		1.199,13	1.199,13	0,11 %
6.3.1.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,7	108,56	134,61	228,83	0,02 %
6.3.1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2	7,46	9,25	18,50	0,00 %
6.3.1.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2	45,88	56,89	113,78	0,01 %
6.3.1.1.4	CPU50070	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	0,25	2.555,98	3.169,41	792,35	0,07 %
6.3.1.1.5	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,2	30,70	38,06	45,67	0,00 %
6.3.1.2			Pilares		1		2.281,97	2.281,97	0,20 %
6.3.1.2.1	CPU50070	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	0,72	2.555,98	3.169,41	2.281,97	0,20 %
6.3.1.3			Vigas Superiores		1		2.250,28	2.250,28	0,20 %
6.3.1.3.1	CPU50070	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	0,71	2.555,98	3.169,41	2.250,28	0,20 %
6.3.2			REBOCO E CHAPISCO		1		878,25	878,25	0,08 %
6.3.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	13,74	5,29	6,55	89,99	0,01 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.3.2.2	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	13,74	46,27	57,37	788,26	0,07 %
6.3.3			PISOS E REVESTIMENTOS		1		28.245,96	28.245,96	2,48 %
6.3.3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	31,49	2,31	2,86	90,06	0,01 %
6.3.3.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	31,49	2,44	3,02	95,09	0,01 %
6.3.3.3	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	4,8	147,90	183,39	880,27	0,08 %
6.3.3.4	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	31,49	49,95	61,93	1.950,17	0,17 %
6.3.3.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	3,6	147,90	183,39	660,20	0,06 %
6.3.3.6	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	46,61	14,18	17,58	819,40	0,07 %
6.3.3.7	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	31,49	105,73	131,10	4.128,33	0,36 %
6.3.3.8	13948	ORSE	Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE	m²	13,74	980,00	1.215,20	16.696,84	1,47 %
6.3.3.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24	98,31	121,90	2.925,60	0,26 %
7			SERVIÇOS DIVERSOS		1		600,75	600,75	0,05 %
7.1	CPU6025	Próprio	DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO	un	1	484,48	600,75	600,75	0,05 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.2	CPU4006	Próprio	REMOÇÃO DE ÁRVORE	UN	0	409,27	507,49	0,00	0,00 %
8			POÇO		1		204.137,45	204.137,45	17,95 %
8.1			DEMOLIÇÃO E DRAGAGEM		1		8.890,04	8.890,04	0,78 %
8.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6,3	65,36	81,04	510,55	0,04 %
8.1.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,26	305,97	379,40	478,04	0,04 %
8.1.3	104947	SINAPI	DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA: 0,26 M3/88 HP). AF_03/2024	m³	137	13,56	16,81	2.302,97	0,20 %
8.1.4	CPU50084	Próprio	Retroescavadeira de pneus draga - 58 kW - MOB/DESMOB	UN	1	1.541,76	1.911,78	1.911,78	0,17 %
8.1.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	173,47	9,70	12,02	2.085,10	0,18 %
8.1.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	520	2,49	3,08	1.601,60	0,14 %
8.2			LIMPEZA E RESTAURAÇÃO		1		27.330,23	27.330,23	2,40 %
8.2.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	285,62	2,23	2,76	788,31	0,07 %
8.2.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	6	571,76	708,98	4.253,88	0,37 %
8.2.3	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	19,25	825,88	1.024,09	19.713,73	1,73 %
8.2.4	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	19,21	49,95	61,93	1.189,67	0,10 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.5	104482	SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	32	34,90	43,27	1.384,64	0,12 %
8.3			CONTENÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO DECK		1		20.209,81	20.209,81	1,78 %
8.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	4,55	96,40	119,53	543,86	0,05 %
8.3.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	18,2	22,03	27,31	497,04	0,04 %
8.3.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	18,2	2,31	2,86	52,05	0,00 %
8.3.4	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	65,65	41,82	51,85	3.403,95	0,30 %
8.3.5	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	6,79	707,01	876,69	5.952,72	0,52 %
8.3.6	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	14	60,75	75,33	1.054,62	0,09 %
8.3.7	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	4,55	166,44	206,38	939,02	0,08 %
8.3.8	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,27	17,76	22,02	578,46	0,05 %
8.3.9	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	117,6	17,75	22,01	2.588,37	0,23 %
8.3.10	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	122	12,39	15,36	1.873,92	0,16 %
8.3.11	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023 (ATERRO PARA AMPLIAÇÃO DO DECK)	m³	27,5	79,94	99,12	2.725,80	0,24 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.4			RECONSTRUÇÃO DE LAJE SOBRE ESCADA		1		2.987,00	2.987,00	0,26 %
8.4.1	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	10	160,29	198,75	1.987,50	0,17 %
8.4.2	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (NO FUNDO DA LAJE)	m²	10	10,24	12,69	126,90	0,01 %
8.4.3	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10	53,40	66,21	662,10	0,06 %
8.4.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10	16,98	21,05	210,50	0,02 %
8.5			DRENAGEM DO SANGRADOR EXISTENTE		1		3.780,60	3.780,60	0,33 %
8.5.1	92223	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	6	508,15	630,10	3.780,60	0,33 %
8.6			CASA DE BOMBAS		1		45.198,00	45.198,00	3,97 %
8.6.1			ESTRUTURA		1		24.923,55	24.923,55	2,19 %
8.6.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	26,78	96,40	119,53	3.201,01	0,28 %
8.6.1.2	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	9,89	0,57	0,70	6,92	0,00 %
8.6.1.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	9,89	22,03	27,31	270,09	0,02 %
8.6.1.4	100349	SINAPI	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	m³	5,05	707,01	876,69	4.427,28	0,39 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.6.1.5	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	1,48	668,89	829,42	1.227,54	0,11 %
8.6.1.6	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,48	700,86	869,06	1.286,20	0,11 %
8.6.1.7	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	67,32	41,82	51,85	3.490,54	0,31 %
8.6.1.8	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	1,98	147,90	183,39	363,11	0,03 %
8.6.1.9	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	11,87	40,90	50,71	601,92	0,05 %
8.6.1.10	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,18	17,59	21,81	549,17	0,05 %
8.6.1.11	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	55,86	17,75	22,01	1.229,47	0,11 %
8.6.1.12	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	285,43	15,37	19,05	5.437,44	0,48 %
8.6.1.13	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	58,8	12,39	15,36	903,16	0,08 %
8.6.1.14	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	43,55	35,74	44,31	1.929,70	0,17 %
8.6.2			BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS		1		16.407,45	16.407,45	1,44 %
8.6.2.1	14559	ORSE	Motobomba submersa, marca schneider ou similar, modelo C1-20, motor 1/2cv, monofásico 230V, 5 estágios, recalque 1 1/4", hm = 8 à 45m, q = 1,5 à 6,3 m³/h	un	1	1.694,80	2.101,55	2.101,55	0,18 %
8.6.2.2	CPU4009	Próprio	Filtro FM-40 e Bomba 1/2cv BMC-50 Mono para piscinas de até 50 mil litros	UN	1	2.772,00	3.437,28	3.437,28	0,30 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.6.2.3	102081	SINAPI	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020	M	1,9	151,48	187,83	356,87	0,03 %
8.6.2.4	CPU4020	Próprio	Montagem de sistema hidraulico de bombas e chuveiro externo	UN	1	2.624,00	3.253,76	3.253,76	0,29 %
8.6.2.5	102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	835,53	1.036,05	1.036,05	0,09 %
8.6.2.6	KENE08	Próprio	TAMPA METÁLICA ESTRUTURADA PARA ETE INSTALADA E PINTADA FIXADA EM BLOCO BLOCO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UN	1	1.551,95	1.924,41	1.924,41	0,17 %
8.6.2.7	103013	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	153,57	190,42	190,42	0,02 %
8.6.2.8	7826	ORSE	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relê de sobrecarga e contatora	un	1	3.312,19	4.107,11	4.107,11	0,36 %
8.6.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		676,59	676,59	0,06 %
8.6.3.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	509,78	632,12	632,12	0,06 %
8.6.3.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,71	14,52	29,04	0,00 %
8.6.3.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,45	15,43	15,43	0,00 %
8.6.4			SHAFT		1		3.190,41	3.190,41	0,28 %
8.6.4.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	4,5	571,76	708,98	3.190,41	0,28 %
8.7			RECOMPOSIÇÃO DE ESCADA		1		5.823,82	5.823,82	0,51 %
8.7.1	103321	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,64	114,87	142,43	376,01	0,03 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.7.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	5	5,29	6,55	32,75	0,00 %
8.7.3	87550	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	5	32,42	40,20	201,00	0,02 %
8.7.4	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	21,85	49,95	61,93	1.353,17	0,12 %
8.7.5	CPU6029	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 26X106 NA COR CARVALHO NATURAL	m²	21,85	142,50	176,70	3.860,89	0,34 %
8.8			PISOS E REVESTIMENTOS		1		16.178,64	16.178,64	1,42 %
8.8.1	CPU6029	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 26X106 NA COR CARVALHO NATURAL	m²	72,35	142,50	176,70	12.784,24	1,12 %
8.8.2	CPU6029	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO RETIFICADO DE DIMENSÕES 26X106 NA COR CARVALHO NATURAL	m²	19,21	142,50	176,70	3.394,40	0,30 %
8.8.3	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	0	571,76	708,98	0,00	0,00 %
8.9			GUARDA CORPO		1		73.739,31	73.739,31	6,48 %
8.9.1	IRDEB-044	Próprio	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2". H=96CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO (COMPOSIÇÃO ORSE/7967 REVISADA)	m	75,96	757,90	939,79	71.386,44	6,28 %
8.9.2	IRDEB-045	Próprio	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria (Composição ORSE/13609 Revisada)	m	9,43	201,22	249,51	2.352,87	0,21 %
9			PPCI		1		1.061,43	1.061,43	0,09 %

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>

ou utilize o QR Code ao lado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
CNPJ: 13.922.596/0001-29



Obra
REFORMA - PARQUE MANOEL FÉLIX

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
SICRO3 - 01/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.1	1505	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	186,25	230,95	461,90	0,04 %
9.2	1512	ORSE	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	2	59,64	73,95	147,90	0,01 %
9.3	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2	29,56	36,65	73,30	0,01 %
9.4	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	12	14,18	17,58	210,96	0,02 %
9.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7	19,29	23,91	167,37	0,01 %

Total sem BDI 917.347,94
Total do BDI 220.090,39
Total Geral 1.137.438,33

QUATTRO ARQUITETURA LTDA.
CNPJ: 116439990001-03

IRAQUARA/BA

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 15:06:51 do dia 01/04/2026
Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:
<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/143DE73BC99A361C57852B1A5D35BD3B>
ou utilize o QR Code ao lado.

