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SERVIÇO:

TÍTULO:

AUTOR DO PROJETO: PRANCHA:

DATA:

CLIENTE:

ESCALA:

SOLICITAÇÃOREVISÃO DATA DESCRIÇÃO
R00 JAN/2026 EMISSÃO INICIAL

NOTAS:
1 - As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis das formas
deverão ser verificados e aceitos pelo responsável técnico da obra antes da
execução.
2 - Cotas em centímetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs= 26,83 GPa, Relação água/cimento<0,5, Diâmetro
máximo do agregado graúdo =19 mm, Aço CA-50 e CA-60.
4 - As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância
prejudicial à aderencia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidação.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverão ser destacadas.
5 - Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido e,
assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o lançamento
do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. Durante a
concretagem o concreto deverá ser perfeitamente adensado até a superfície a junta.
6 - Não executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no mínimo 28 dias após a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por sete dias, estendendo-se a até
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10ºC.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma única etapa.
10 - A espessura dos contrapisos devem ser de no máximo 3 cm, se necessário para
espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes em
balanço, executar somente após a remoção das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente após
a finalização do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas e contra
piso executado). Acunhar com material flexível (Ex: espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatação no encontro do forro com as alvenarias (ex.: bit).
13 - Não efetuar alterações no projeto sem autorização prévia do responsável
técnico do projeto.
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