
Iraquara • BAHIA • Ano XVII • 1

1 Terça-feira, 10 de novembro de 2026 ANEXO - CONCORRÊNCIA Nº 006/2026

Diário Oficial do Município

Forma do pavimento Fundo (Nível 0)
escala 1:50

Forma do pavimento Borda (Nível 140)
escala 1:50
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Características dos materiais

fck Ecs
(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500
Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes
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Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 15 0 0 375 1755 500 -

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 241500

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda das vigas e paredes

Parede de concreto

AUTOR DO PROJETO

TÍTULO:

CLIENTE:

DATA: CONTRIBUIÇÃO: ESCALA:

FOLHA:

NOTAS:

1 - As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis das formas 
deverão ser verificadas e aceitos pelo responsável técnico da obra antes da 
execução.
2 - Cotas em centímetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relação água/cimento <0,5, 
Diâmetro máximo do agregado graúdo =19 mm, Aço CA-50 e CA-60.
4 - As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer 
substância prejudicial a aderência, retirando-se as escamas eventualmente 
destacadas por oxidação.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverão ser destacadas.
5 - Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido 
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o 
lançamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. 
Durante a concretagem o concreto deverá ser perfeitamente adensado até a 
superfície a junta.
6 - Não executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no mínimo 28 dias após a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até 
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma única etapa.
10 - A espessura dos contrapisos devem ser no máximo 3 cm, se necessário 
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes 
em balanço, executar somente após a remoção das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente 
após a finalização do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas 
e contra piso executado). Acunhar com material flexível (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatação no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Não efetuar alterações no projeto sem autorização prévia do responsável 
técnico do projeto.
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Relação do aço
Planta (70.0)

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

1 8.0 36 1200 43200CA50
2 8.0 72 743 53496
3 8.0 36 689 24804
4 8.0 36 161 5796
5 8.0 36 187 6732
6 10.0 64 150 2400

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 8.0

10.0
1340,28

96
582.352

65.15

PESO TOTAL
(kg)

CA50 647.51

Volume de concreto (C-25) = 352.73 m³
Área de forma = 212.24 m²
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escala 1:25

Planta (70.0)
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NOTAS:

1 - As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis das formas deverão ser verificadas e aceitos pelo responsável técnico 
da obra antes da execução.
2 - Cotas em centímetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relação água/cimento <0,5, Diâmetro máximo do agregado graúdo =19 mm, Aço CA-50 e 
CA-60.
4 - As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial a aderência, retirando-se as escamas 
eventualmente destacadas por oxidação.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverão ser destacadas.
5 - Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, 
antes de iniciar o lançamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. Durante a concretagem o concreto deverá 
ser perfeitamente adensado até a superfície a junta.
6 - Não executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no mínimo 28 dias após a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10°C.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma única etapa.
10 - A espessura dos contrapisos devem ser no máximo 3 cm, se necessário para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). 
Quando em lajes em balanço, executar somente após a remoção das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente após a finalização do carregamento dos pisos superiores 
(alvenarias rebocadas e contra piso executado). Acunhar com material flexível (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatação no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Não efetuar alterações no projeto sem autorização prévia do responsável técnico do projeto.
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Relação do aço
Positivos (0.0)

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 168 718 120624
2 6.3 168 1200 100800
3 6.3 178 670 119260

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3 3406.94 918.13

PESO TOTAL
(kg)

CA50 1659.5
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escala 1:50

Armação positiva das lajes (0.0)

L1
h=15

Relação do aço
Negativos (0.0)

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 152 620 94240
2 5.0 24 2510 60240

CA50 3 8.0 62 680 42160
4 8.0 63 657 41391

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

835,51
1544,80

363,03
261,70

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

363,03
261,70
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Armação negativa das lajes (0.0)

Armadura de distribuiçãoArmadura
Armaduras de distribuição
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Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

AUTOR DO PROJETO

TÍTULO:

CLIENTE:

DATA: CONTRIBUIÇÃO: ESCALA:

FOLHA:

NOTAS:

1 - As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis das formas 
deverão ser verificadas e aceitos pelo responsável técnico da obra antes da 
execução.
2 - Cotas em centímetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relação água/cimento <0,5, 
Diâmetro máximo do agregado graúdo =19 mm, Aço CA-50 e CA-60.
4 - As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer 
substância prejudicial a aderência, retirando-se as escamas eventualmente 
destacadas por oxidação.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverão ser destacadas.
5 - Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido 
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o 
lançamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. 
Durante a concretagem o concreto deverá ser perfeitamente adensado até a 
superfície a junta.
6 - Não executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no mínimo 28 dias após a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até 
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma única etapa.
10 - A espessura dos contrapisos devem ser no máximo 3 cm, se necessário 
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes 
em balanço, executar somente após a remoção das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente 
após a finalização do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas 
e contra piso executado). Acunhar com material flexível (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatação no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Não efetuar alterações no projeto sem autorização prévia do responsável 
técnico do projeto.
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Relação do aço
Corte A-A Corte B-B

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 8.0 120 810 97200
CA50 2 8.0 120 831 99720

3 8.0 256 498 127488
4 10.0 8 655 10240
5 8.0 232 519 120408
6 10.0 8 1280 20240

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 8.0

10.0
4448.2
304.8

1932.73
206.87

PESO TOTAL
(kg)

CA50 2139.60
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Corte A-A

escala 1:25

Corte B-B
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NOTAS:

1 - As cotas de implantação da obra bem como as cotas e os níveis das formas 
deverão ser verificadas e aceitos pelo responsável técnico da obra antes da 
execução.
2 - Cotas em centímetros.
3 - Materiais: Fck = 30 MPa, Ecs = 26,83 GPa, Relação água/cimento <0,5, 
Diâmetro máximo do agregado graúdo =19 mm, Aço CA-50 e CA-60.
4 - As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer 
substância prejudicial a aderência, retirando-se as escamas eventualmente 
destacadas por oxidação.
Ainda: as barras excessivamente danificadas deverão ser destacadas.
5 - Juntas de Concretagem: quando o lançamento do concreto for interrompido 
e, assim, forma-se uma junta de concretagem, deve-se, antes de iniciar o 
lançamento do concreto fresco, remover a nata e limpar a superfície da junta. 
Durante a concretagem o concreto deverá ser perfeitamente adensado até a 
superfície a junta.
6 - Não executar concretagem na chuva.
7 - Retirar formas e escoramento com no mínimo 28 dias após a concretagem.
8 - A cura do concreto deve ser feita pelo menos por 7 dias, estendendo-se a até 
14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima de 10°C.
9 - A concretagem de vigas e lajes deve ser executada em uma única etapa.
10 - A espessura dos contrapisos devem ser no máximo 3 cm, se necessário 
para espessuras maiores, utilizar argamassa leve (com EPS). Quando em lajes 
em balanço, executar somente após a remoção das escoras.
11 - Executar o acunhamento de todas as alvenarias abaixo das vigas somente 
após a finalização do carregamento dos pisos superiores (alvenarias rebocadas 
e contra piso executado). Acunhar com material flexível (Ex. espuma expansiva).
12 - Utilizar juntas de dilatação no encontro do forro com as alvenarias (ex. bit).
13 - Não efetuar alterações no projeto sem autorização prévia do responsável 
técnico do projeto.
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